



AGUAS DE
BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.
NIT. 900045408-1

ADENDA No. 002-

OBJETO: "DISEÑO DEFINITIVO, CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, PUESTA EN MARCHA, PREOPERACION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SAN SILVESTRE"- Convenio de Colaboración No. DHS 157-09 de ECOPETROL y No. 999-09 del Municipio de Barrancabermeja."


De conformidad con las normas del Derecho Privado (Civil y Comercial), el proyecto de Pliego de Condiciones que regula el presente proceso de selección de Contratista, el Manual de Contratación de la Empresa, la Ley 142 de 1994, la Ley 689 de 2001, las resoluciones pertinentes expedidas por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, las expedidas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la Empresa AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P., considera:




- Que el día veintiocho (28) de Mayo de la presente anualidad se suscribió y público en la página de la empresa, la adenda No. 1 al proyecto de Pliego de Condiciones, en consideración a que se requería de un tiempo adicional para la resolución de las observaciones, en consideración al número de las mismas recibidas.
- Que en virtud de ello, y de acuerdo a la complejidad de las observaciones adicionales que se han seguido efectuando, se ha hecho necesario la revisión conjunta de estas con la participación de Ecopetrol SA y Alcaldía Municipal de Barrancabermeja en lo que le compete, para el estudio y resolución de las mismas.
- Que en consideración a lo anterior, se hace necesario modificar los plazos establecidos en la Adenda No. 001 del proceso de Invitación Pública, con el fin de seguir evaluando y dar trámite a las observaciones presentadas al Proyecto de Pliego de Condiciones y bases técnicas del proceso por parte de los distintos interesados.
- Que las condiciones del proceso permiten que la empresa pueda prorrogar las fechas señaladas en caso en que lo estime conveniente.
- AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA ESP decide variar el cronograma inicialmente establecido, así:

ETAPA O ACTIVIDAD	FECHA	LUGAR
Publicación del aviso de invitación pública	14 de mayo de 2015	Cartelera, Oficina Subgerencia Administrativa y Financiera de AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A ESP y www.aguasdebarrancabermeja.gov.co LINK: contrataciones, Invitación Publica No. 001 de 2015
Publicación proyecto de pliego de condiciones, estudios y documentos previos	14 de mayo de 2015	Cartelera, Oficina Subgerencia Administrativa y Financiera de AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A ESP y www.aguasdebarrancabermeja.gov.co LINK: contrataciones, Invitación Publica No. 001 de 2015
Publicación de avisos en diario de amplia circulación	17 de mayo de 2015	Diario de amplia circulación local, nacional y en la página web de la empresa. www.aguasdebarrancabermeja.gov.co
Audiencia de socialización del proyecto a las firmas interesadas	25 de mayo de 2015 2:00 PM	Auditorio de AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A E.S.P
Publicación acto de apertura, pliego de condiciones definitivo y anexos	22 de julio de 2015	www.aguasdebarrancabermeja.gov.co LINK: contrataciones, Invitación Publica No. 001 de 2015
Visita al sitio de la obra	24 de julio de 2015 8:30 AM	Auditorio de AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A E.S.P como

ETAPA O ACTIVIDAD	FECHA	LUGAR
		punto de encuentro para salida al sitio.
Audiencia de asignación, tipificación, de riesgos, y de aclaración del contenido del pliego de condiciones	31 de julio de 2015 02:30 PM	Auditorio de AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A E.S.P
Audiencia de Cierre de la Invitación Pública	11 de septiembre de 2015 4:00 PM	Auditorio AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A E.S.P, ubicado en la Planta de Tratamiento Barrio Boston, Carretera Nacional
Evaluación de las propuestas	14 de septiembre al 13 de octubre de 2015	Oficina evaluadora de la licitación AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.
Traslado del Informe de evaluación, plazo para presentar observaciones al informe de evaluación	14 al 16 de octubre de 2015	www.aguasdebarrancabermeja.gov.co LINK: contrataciones, Invitación Publica No. 001 de 2015
Publicación del Acta de Adjudicación y suscripción del contrato o Declaratoria de Desierta	19 de octubre 2015	Auditorio de AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A E.S.P
Perfeccionamiento del contrato y cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución	20 al 03 de noviembre de 2015	Subgerencia Administrativa y Financiera de AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.

La presente adenda se suscribe a los diecinueve (19) días del mes de junio de 2015.


 Ing. **SERGIO AMARIS FERNANDEZ**
 Gerente
 AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A E.S.P

Proyecto: Yulis Eduardo Lizcano Duran. Profesional II Subgerencia Administrativa y Financiera 
 Reviso: Ing. Juan Manuel Alfonso Moreno. Jefe Unidad de Alcantarillado 
 Reviso: Erika Jimena Osorio Cardona. Jefe Unidad Jurídica 
 Aprobo: Carolina Alexandra Gomez Peñaloza. Subgerente Administrativa y Financiera 