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INTRODUCCION

El presente documento tiene por objeto determinar los parametros constructivos, sistemas de
cuantificacion y pago a los que se debe sujetar el constructor, el interventor y en general todas aquellas
personas que tengan injerencia directa en la construccion, instalacion y rehabilitacién de redes de
acueducto y en el control de los diferentes proyectos de construccion desarrollados por la empresa
Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P., de tal forma que se unifiquen los criterios de los procesos
constructivos y se garantice la 6ptima calidad de los resultados.

Este documento también se complementa con las Especificaciones Técnicas Particulares para
proyectos que cuenten con Estudios Técnicos elaborados como: estudio de suelos y geotecnia, disefio
hidraulico y sanitario, los cuales son de obligatorio cumplimiento

Las especificaciones, planos y anexos que se entregan al contratista se complementan entre si y tienen
por objeto explicar las condiciones y caracteristicas constructivas relacionadas con el empleo de los
materiales como figuran alli. Cualquier detalle que se haya omitido en las especificaciones, y que deban
formar parte de la construccion, no exime al contratista de su ejecucion ni podra tomarse como base
para reclamaciones o demandas posteriores.

Cualquier cambio que proponga el contratista deberé ser consultado por escrito al interventor y no podra
proceder a su ejecucion sin la aceptacion escrita de éste. En caso contrario cualquier trabajo sera por
cuenta y riesgo del contratista.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

a. Seréa obligacion primordial del contratista ejecutar el trabajo estrictamente de acuerdo con las
especificaciones, para lo cual suministrara muestras de los materiales a utilizar para la aprobacion
del interventor, ademas de cumplir con los lineamientos referentes a HSE exigidos por las normas
colombianas y el manual de seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente para trabajos
en campo de redes de distribucién y expansion de acueducto. Cualquier discrepancia debe ser
aclarada prontamente con el interventor, pues en caso contrario se presentara la necesidad de
hacer correcciones después de adelantada la obra y el costo de ésta sera por cuenta del contratista.

b. Cuando las especificaciones indiquen algin equipo o material por su nombre de fabrica, esto se
hace con el objeto de establecer Standard de calidad, tipo y caracteristicas. El contratista podra
usar productos similares obteniendo previamente la aprobacion del interventor.

c. En la elaboracién de los costos indirectos inherentes a la Administracion, Imprevisto y Utilidades,
debera tener en cuente entre otras, las siguientes consideraciones:

e Administracion: Personal técnico y administrativo: “Director de Obra, Ing. Residente de Obra,
Vigilancia, Almacenista, Secretaria y Contador, Dibujante, Conductor; Transporte: alquiler de
vehiculo; Instalaciones y dotaciones: Arrendamiento oficina, dotacion oficina, dotacion
laboral del personal; Gastos de legalizacién impuestos y varios: Pdlizas, retencion en la
fuente, pro-uis, pro-hospital, pro-anciano, fonmur, pro-cultura, industria y comercio, ord-pro-uis-
pro-desarrollo, ord-pro-desarrollo, ord-pro-hospital, fonsecon, publicacién, permisos ocupacion
y manejo espacio publico, rotura y cierre temporal vias, entre otros.

e Imprevistos.

e Utilidades.

¢ Nota. El contratista sera responsable de incluir dentro del analisis del A.l.U., las actividades
anteriormente mencionadas, se resalta que estas actividades no se pagaran de forma
independiente en los costos directos.
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d. Suministrar en el lugar de la obra los materiales necesarios de la mejor calidad y a los cuales se
refiere estas especificaciones.
e. Suministrar al personal competente y adecuado para ejecutar los trabajos a que se refiere los planos
y las especificaciones de la mejor forma posible. ademas de cumplir con los lineamientos referentes
a HSE exigidos por las normas colombianas y el manual de seguridad industrial, salud ocupacional
y medio ambiente para trabajos en campo de redes de distribucién y expansion de acueducto.
f.  Pagar cumplidamente al personal a su cargo sueldos, prestaciones, seguros, bonificaciones y
demés que ordena la Ley, en tal forma que el Municipio de Barrancabermeja, bajo ningiin concepto,
tenga que asumir responsabilidades por omisiones legales del contratista y/o subcontratista.

RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA

a. Aseguramiento de Calidad: La responsabilidad por la calidad de la obra es Unica y exclusivamente
del contratista y cualquier supervision, revisién, comprobacion o inspeccién que realice AGUAS DE
BARRANCABERMEJA SA ESP o sus representantes, se hara para verificar su cumplimiento, y no
exime al contratista de su obligacion sobre la calidad de las obras objeto del contrato.

b. Control. El contratista debera tomar todas las disposiciones necesarias para facilitar el control por
parte del interventor. Este, a su vez, efectuara todas las medidas que estime convenientes, sin
perjuicio del avance de los trabajos.

Si alguna caracteristica de los materiales y trabajos objeto del control no est4 de acuerdo con lo
especificado o si, a juicio del Interventor puede poner en peligro seres vivos o propiedades, éste
ordenara la modificacion de las operaciones correspondientes o su interrupcion, hasta que el contratista
adopte las medidas correctivas necesarias.

c. Responsabilidad por Dafios y Reclamos. El contratista, en su condicion de patrono Unico, debera
cumplir con todas las disposiciones del Codigo Sustantivo del Trabajo, demas leyes del pais y
documentos contractuales y dejar a salvo a AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA ESP, de
cualquier juicio, demanda o reclamo por cualquier dafio o perjuicio que ocasione a cualquier persona
o propiedad durante la ejecucion de la obra contratada.

ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS

EI CONTRATISTA debera presentar a la INTERVENTORIA la programacion y control del proyecto. Este
programa debera contener la secuencia detallada, duracion estimada, tiempo de iniciacion y terminacion
de cada una de las actividades y debera indicar los métodos de construccion previstos, el nimero, tipo
y caracteristicas de los equipos asignados; los rendimientos esperados; las zonas de préstamo y
botaderos de los materiales sobrantes; la descripcidon de los sitios de trabajo y de los materiales y
suministros a utilizar.

El contratista y/o subcontratista, antes de iniciar los trabajos debe disponer de un lugar adecuado que le
sirva de oficina y deposito de materiales y herramientas. Tanto los materiales, como las herramientas
deberan ser revisados por el interventor para comprobar que son necesarios para la ejecucion de la
obra.

El avance fisico de las obras en el tiempo debera ajustarse al programa de trabajo aprobado, de tal
manera que permita el desarrollo arménico de las etapas constructivas siguientes a la que se esté
ejecutando.
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Cualquier contravencién a los preceptos anteriores sera de responsabilidad del contratista. Por esta
causa, el interventor podra ordenar la modificaciéon de procedimientos o la suspensién de los trabajos.

MODIFICACIONES

Si durante la localizacion, el contratista y/o subcontratista encuentra diferencias notables entre el
proyecto y las condiciones del terreno, dara aviso al interventor, quién sera el encargado de tomar una
decision al respecto. Todo cambio sugerido por el contratista y/o subcontratista, debe ser aprobado o
rechazado por el interventor, quién a su vez podra hacer cambios que considere convenientes desde el
punto de vista técnico y econdmico previa consulta a AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA ESP.

De todo cambio que se realice debe dejarse constancia por medio de actas, con copia al contratista y/o
subcontratista. El contratista debera presentar al interventor para su aprobacion, un plan de inversion
del anticipo, el cual debe estar de acuerdo con el diagrama de ruta critica presentada en la propuesta.

TRABAJOS NOCTURNOS

Los trabajos nocturnos deberan ser previamente autorizados por el interventor, justificados de forma
escrita y realizados solamente en las unidades de obra que él indique. El contratista debera instalar
equipos de iluminacion de tipo e intensidad satisfactorios para el interventor, y mantenerlos en perfecto
estado mientras duren los trabajos nocturnos y tomar las medidas del caso para evitar cualquier tipo de
accidente al personal vinculado al proyecto.

LIMPIEZA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS

A la terminacion de cada actividad, el contratista debera retirar del sitio de los trabajos todo el equipo de
construccion, los materiales sobrantes, escombros y obras temporales de toda clase, dejando la totalidad
de la obra y el sitio de los trabajos en un estado de limpieza.

Durante el desarrollo de los trabajos u obras, el contratista debe seguir los lineamientos descritos en el
manual de seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente para trabajos en campo de redes
de distribucion y expansion de acueducto segun el tipo de actividad identificada en el mismo.

DISPOSICION DE DESECHOS Y SOBRANTES

El contratista debera cumplir durante el desarrollo de los trabajos u obras, con los lineamientos descritos
en el manual de seguridad industrial, salud ocupacional y manejo medioambiental para trabajos en
campo de redes de rehabilitacion y expansion de acueducto segun el tipo de actividad identificada en el
mismo. Los desechos, escombros y sobrantes y demas residuos provenientes de los trabajos necesarios
para la ejecucién de las obras, se deberan disponer en los sitios indicados y/o autorizados por el
municipio de Barrancabermeja.

MATERIALES

Todos los materiales que sean necesarios para la construccion total de las obras, deberan ser aportados
por el contratista y colocados en el sitio de las obras. Asi mismo, debera considerar las diversas fuentes
de materiales y tener en cuenta en su propuesta todos aquellos factores que incidan en su suministro.
Todos los costos que demanden la compra, exploracion, explotacién, procesamiento, transporte,
manejo, vigilancia, etc., de dichos materiales seran por cuenta del contratista, quien ademas debera
asumir los riesgos de pérdida, deterioro y mala calidad de los mismos.
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Todos los materiales estan sujetos a inspeccion, muestreo, pruebas, repeticion de pruebas y rechazo,
en cualquier momento antes de la aceptacién de los trabajos. El contratista debera suministrar, con la
anticipacion debida, las muestras que se requieran y las pruebas o ensayos que estime pertinente
efectuar la interventoria para determinar que la calidad de los materiales cumple con lo estipulado en

los pliegos, todo lo cual sera por cuenta del contratista.

El Contratista debera conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran
para la construccion de las obras y mantener permanentemente una cantidad suficiente de ellos para no
retrasar el progreso de los trabajos.

Los materiales suministrados y demds elementos que el contratista emplee en la ejecucion de las obras
deberan ser de primera calidad y adecuados al objeto que se les destinan. Los materiales y elementos
que el contratista emplee en la ejecucion de las obras sin la aprobacién del interventor podran ser
rechazados por éste cuando no los encuentre adecuados. La aprobacion del interventor a los materiales,
no exonera la responsabilidad del contratista por la calidad de la obra.

Cuando el material sea rechazado por la interventoria, el contratista a su costa, debera retirarlo y
reemplazarlo. Todo trabajo rechazado por no cumplir con las especificaciones exigidas, por defecto en
los materiales, en los elementos empleados, en la mano de obra o por deficiencia en los equipos de
construccion, debera ser reconstruido o reparado por cuenta del contratista y dentro del plazo que
determine el interventor mediante comunicacion escrita. Ademas, el contratista queda obligado a retirar
del sitio respectivo los materiales o elementos defectuosos, a su costa, cuando asi lo exija el interventor.

Las aprobaciones por parte de la interventoria a los materiales, no exonera al contratista de su
responsabilidad por la calidad y la estabilidad de las obras. Por lo tanto, éste debera reparar por su
cuenta las obras defectuosas o que no se cifian a las especificaciones de estos pliegos.

AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA ESP, no aceptara ningun reclamo de costos o plazos por parte
del contratista, por falta o escasez de materiales o elementos de construccion.

TRANSPORTE DE MATERIALES

El contratista debe cumplir con las normas nacionales para el correcto transporte de los materiales y/o
mercancias que necesite para el desarrollo de las actividades, y tener en cuenta que durante el acarreo
de los materiales de construccion o generados durante el proceso constructivo, éstos deberan ser
protegidos con un recubrimiento debidamente asegurado a la carroceria del vehiculo, de manera que se
impida su caida sobre las vias por donde se transportan, asi como en las zonas aledafas a las obras.

Todo dafio producido por los vehiculos de la obra en las vias por donde transiten, debera ser corregido
por el contratista, a su costa.

MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

El contratista deberd mantener en los sitios de las obras los equipos adecuados a las caracteristicas y
magnitud de las obras y en la cantidad requerida, de manera que se garantice su ejecucion de acuerdo
con las especificaciones de construccion, programas de trabajo y dentro de los plazos previstos. El
contratista debera mantener los equipos de construccidon en 6ptimas condiciones, con el objeto de
evitar demoras o interrupciones debidas a dafios en los mismos. La mala calidad de los equipos o los
dafios que ellos puedan sufrir, no seran causal que exima al contratista del cumplimiento de sus
obligaciones. AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA ESP, se reserva el derecho de exigir el reemplazo
0 reparacion, por cuenta del contratista, de aquellos equipos que a su juicio sean inadecuados o
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ineficientes o que por sus caracteristicas no se ajusten a los requerimientos de seguridad o sean un
obstaculo para el cumplimiento de lo estipulado en los documentos del contrato.

Las condiciones de operacion de los equipos deberan ser tales, que no se presenten emisiones de
sustancias nocivas que sobrepasen los limites permisibles de contaminacion de los recursos naturales,
de acuerdo con las disposiciones ambientales vigentes.

Toda la maquinaria, equipos y herramientas necesarios para la correcta y 6ptima ejecucién de las obras
deberan ser suministrados por el contratista, a su cargo y deberan adecuados para las caracteristicas y
magnitud de la obra que se va ha de ejecutar.

La reparacion y mantenimiento de las maquinarias, equipos y herramientas es por cuenta exclusiva del
contratista, lo mismo que los combustibles y lubricantes que se requieran. De presentarse dafio en las
maquinarias o equipos, el contratista debera repararlos en un término no mayor de 72 horas. Si la
reparacion no fuere posible, debera reemplazarlos dentro de las 72 horas siguientes.

El transporte, manejo y vigilancia de las maquinarias, equipos y herramientas son de cargo del
contratista, quien deberd asumir todos los riesgos por pérdida, deterioro, etc., de los mismos. AGUAS
DE BARRANCABERMEJA SA ESP, de ninguna manera, asumira responsabilidad por tales elementos
aun en el evento de que hayan sido depositados en sus instalaciones.

El contratista est& obligado a dar exacto cumplimiento a los contratos que suscriba con terceros para
suministro de maquinaria o equipos.

PERSONAL

Es obligacion del Contratista suministrar y mantener durante la ejecucién de las obras y hasta la entrega
total de las mismas a satisfaccion de  AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA ESP, todo el personal
idoneo y calificado de directivos, profesionales, técnicos, administrativos y obreros que se requieran.
Condicion que sera evaluada por el interventor y/o supervisor del contrato, al que el representante legal
del contratista deberd hacer llegar las hojas de vida del personal opcionado para la ocupacion de los
cargos requeridos para la ejecucion de la actividad.

Cuando a juicio de la interventoria, el personal al servicio de la obra resultare insuficiente o sin la
experiencia necesaria, el contratista debera hacer llegar las hojas de vida del personal opcionado para
la ocupacion de los cargos requeridos para la ejecucion de la actividad, si es aprobado por el interventor,
procederd a contratar el personal que haga falta y la mano de obra calificada que se requiera, sin ningan
costo para AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA ESP.

El contratista debera mantener en la obra el profesional presentado en la propuesta, con tarjeta
profesional vigente y con amplias facultades para decidir y resolver los problemas que eventualmente
se presenten en relacién con el contrato. La designacion del profesional que represente al contratista,
debera constar por escrito. En caso de cambio de este profesional, se debe proporcionar otro con la
misma 0 mayor experiencia que el propuesto inicialmente.

Todas las instrucciones y notificaciones que la interventoria o AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA
ESP, le imparta al representante del contratista, se entenderdn como hechas a éste. Del mismo modo,
todos los documentos que suscriban los profesionales del contratista, tendran tanta validez como si
hubieran sido emitidos por el propio contratista.
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Todo el personal que esté involucrado en la actividad debe portar sus elementos de proteccion individual,
siguiendo los lineamientos establecidos por las normas colombianas vigentes para temas HSE vy el
manual de seguridad industrial, salud ocupacional y manejo medioambiental adoptado para trabajos en
campo de redes de distribuciéon y expansion de acueducto segun el tipo de actividad identificada en el

mismo.

El personal que emplee el contratista serd de su libre eleccion y remocién. No obstante lo anterior,
AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA ESP se reserva el derecho de solicitar al contratista el retiro o
traslado de cualquier trabajador suyo, si la interventoria considera que hay motivo para ello.

Todos los empleados y obreros para la obra seran nombrados por el contratista, quien deberd cumplir
con todas las disposiciones legales sobre la contrataciéon del personal colombiano y Extranjero. Asi
mismo, se obliga al pago de todos los salarios y prestaciones sociales que se establezcan en relacién
con los trabajadores y empleados, ya que el personal que vincula el contratista no tiene caracter oficial
Yy, en consecuencia, sus relaciones trabajador - empleador se rigen por lo dispuesto en el Cddigo
Sustantivo del Trabajo y demés disposiciones concordantes y complementarias. Ninguna obligacién de
tal naturaleza corresponde a la empresa AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. y éste no
asume responsabilidad ni solidaridad alguna.

Las indemnizaciones que se causaren por concepto de terminacion unilateral de contratos de trabajo,
son por cuenta del contratista. Toda orden de retiro o traslado de personal impartida por la interventoria,
debera ser satisfecho por el contratista dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la comunicacion
escrita en ese sentido.

Es obligacion del contratista suscribir contratos individuales de trabajo con el personal que utilice en la
obra y presentar a la interventoria copia de esos contratos. Ademas, debera entregar, conforme a las
fechas acordadas en los respectivos contratos, copias de las planillas de pago de salarios suscritas por
los trabajadores, con indicacion de las respectivas cédulas de ciudadania.

Igualmente, antes de iniciarse las obras y en la medida que se vaya incorporando personal, el contratista
debera presentar relaciones de personal con los siguientes datos:

Nombre

Documento de identificacion

Libreta Militar

Certificado de servicios con el contratista u otro patrono.

Domicilio.

Certificado Médico (Copia)

Cargo que desempefia.

Salarios

Personas a cargo y los que requiera la interventoria para poder hacer las respectivas revisiones.

Sera por cuenta del contratista el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el
personal que ocupe en la ejecucion de las obras.

El contratista debera conciliar, ante la respectiva oficina de trabajo, las prestaciones e indemnizaciones
a que hubiere lugar, cuando se reconozcan indemnizaciones por accidentes de trabajo y enfermedad
profesional.

El contratista debera responder oportunamente por toda clase de demandas, reclamos o procesos que
interponga el personal a su cargo o el de los subcontratistas.




Cdédigo: GAC-MN-
005
&% Pagina: 7 de 11
o SISTEMA INTEGRADO DE GESTION agina: 7 de
é ;5 Version: 1
AGUAS DE
BARRANCABERMEJA S.A.E.S.P. - . .
ESPECIFICACIONES TECNICAS Vigente a partir de:
DE CONSTRUCCION 14-01-2015

CAPITULO ‘ GENERALIDADES
ACTIVIDAD | ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
Los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que pagara el contratista a sus trabajadores y

gue debe tener en cuenta el proponente al formular su propuesta son, como minimo, los que sefiala el
Cdédigo Sustantivo del Trabajo y demas normas legales complementarias.

Es entendido que el personal que el contratista ocupe para la realizacion de las obras, no tendra
vinculacion laboral con AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA ESP y que toda la responsabilidad
derivada de los contactos de trabajo correra a cargo exclusivo del contratista.

INSTALACIONES PROVISIONALES

El proponente deberd tener en cuenta en su oferta los costos que demandan la construccion y
conservacion de obras provisionales o temporales, tales como campamentos, oficinas, depésitos,
talleres, dotaciones, herramientas u obras para control de la contaminacion, etc.

Igualmente, debera considerar que son por cuenta del contratista las acometidas y distribucién temporal
de los servicios de energia, agua y teléfono, en los sitios que se requieran y los elementos, herramientas
y/o equipos necesarios de proteccion, aseguramiento y manejo medioambiental tanto para su personal
como para sus instalaciones.

A la terminacién del contrato, el contratista deberd retirar por su cuenta todas las obras provisionales
dejando la zona de trabajo limpia y en orden, bien sea que las haya utilizado él o sus subcontratistas.
Igualmente, debera proceder a desocupar y asear las instalaciones permanentes que AGUAS DE
BARRANCABERMEJA SA ESP le hubiere autorizado utilizar.

CANTIDADES DE OBRA

El proponente debera cumplir con el alcance total de los trabajos que aqui se describen. Para los fines
de la evaluacion de la oferta, el proponente debera diligenciar los correspondientes formatos.

Al sefalar los precios en dichos formatos, el proponente debera tener en cuenta todos los costos directos
e indirectos de acuerdo con sus procedimientos de construccion y las normas técnicas indicadas en
estas especificaciones.

SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

El CONTRATISTA debera cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad industrial y salud
ocupacional hayan emitido las autoridades competentes, asi como las normas vigentes de AGUAS DE
BARRANCABERMEJA S.A. ESP correspondientes. Debera tener especial cuidado para salvaguardar
la integridad fisica de los trabajadores y de la comunidad directa e indirectamente afectada y debera
adjuntar a cada acta de obra un informe al respecto.

Se evaluara el cumplimiento de los aspectos HSE mediante visitas sin previo aviso como minimo cada
dos semanas, diligenciando el “FORMATO UNICO DE EVALUACION DE ASPECTOS HSE PARA
TRABAJOS REALIZADOS EN CAMPO”. El cual dado el caso se generen compromisos de mejoramiento
o correctivos deben cumplirse en los plazos y la manera que describe el “MANUAL DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y MANEJO MEDIOAMBIENTAL ADOPTADO PARA
TRABAJOS EN CAMPO DE REDES DE DISTRIBUCION Y EXPANSION DE ACUEDUCTO” segun el
riesgo y tipo de actividad identificada en el mismo. Estas evaluaciones deben adjuntarse como soporte
de la evaluacion de desempefio al contratista que realiza AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. ESP
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De igual forma Cuando la INTERVENTORIA establezca que existe incumplimiento en este aspecto por

parte del CONTRATISTA debera informar, en primera instancia a AGUAS DE BARRANCABERMEJA
S.A. ESP para efecto de las sanciones previstas por incumplimiento.

CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION

El CONTRATISTA debera mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada
para el desarrollo del objeto del contrato.

ESPECIFICACIONES NORMALIZADAS

Para la ejecucion de los trabajos objeto del proyecto se aplicara como normativas, adicionales a las
escritas aqui, las especificaciones técnicas establecidas en el Reglamento Técnico para el Sector de
Agua Potable y Saneamiento Basico RAS, El Ministerio De Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,
ademas de las contempladas en los cAdigos y recomendaciones de las entidades siguientes:

Instituto Colombiano de Normas Técnicas ICONTEC (NTC)
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota NP, NS, NT y NE
Empresas Publicas de Medellin

En todo lo relacionado con suministros, materiales de construccion y ensayos regirdn en primer lugar
las normas aplicables de las publicaciones mas recientes vigentes en las normas y criterios del
ICONTEC. En el caso de que no existan normas aplicables de esta Ultima entidad, se aplicaran como
normativas las prescripciones de los cédigos anteriormente listados.

En cumplimiento con el reglamento técnico de tuberias de acueducto y alcantarillado se exigira el
cumplimiento de la conservacion de la calidad del agua, resistencia quimica, informacion de los
requisitos y rotulado sobre los tubos, uniones, sellos y accesorios de conformidad con los certificados
exigibles de acuerdo a las resoluciones 1166 de 2006, 1127 de 2007, 0170 de 2008, 0522 de 2008 y
1717 de 2008.

Adicionalmente, para garantizar el adecuado manejo y control ambiental durante el proceso
constructivo, se debe tener presente la legislacién colombiana en materia de proteccién ambiental,
leyes, decretos y reglamentos que enmarcan las actividades que pueden afectar el medio ambiente y
soportan desde el punto de vista legal y técnico, las acciones dirigidas a la proteccion de los recursos
naturales, y humanos, por lo tanto éste marco legal debera ser tenido en cuenta por EL CONTRATISTA
en todos sus aspectos referentes a los trabajos.

EL INTERVENTOR podra en cualquier momento ordenar que se suspenda la ejecucion de los trabajos,
la construccion de una obra o de las obras en general, si existe un incumplimiento sistematico por parte
de EL CONTRATISTA para cumplir los requisitos y medidas ambientales o las instrucciones que EL
INTERVENTOR de al respecto.

OBRAS ADICIONALES
Son obras adicionales aquellas que no hayan sido previstas en estos documentos, pero que a juicio de

AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA ESP se hacen necesarias, Utiles o convenientes para la mejor
ejecucion del objeto del contrato o para complementar las obras contratadas.
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AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA ESP, podra contratar las obras adicionales con el contratista

principal o con un tercero, segin convenga a sus intereses. De todas maneras, el contratista debera
ejecutarlas, si asi lo decide AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA ESP.

OBRAS MAL EJECUTADAS

El contratista debera reconstruir a su costa, sin que impligue modificaciéon al plazo del contrato o al
programa de trabajo, las obras mal ejecutadas.

Se entiende por obras mal ejecutadas aquellas que, a juicio de la interventoria, hayan sido realizadas
con especificaciones inferiores o diferentes a las sefialadas por el AGUAS DE BARRANCABERMEJA
SA ESP en este documento.

El contratista debera reparar las obras mal ejecutadas en el término que la interventoria le indique.

Si el contratista no reparare las obras mal ejecutadas dentro del término sefialado por la interventoria,
AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA ESP podra proceder a imponer las sanciones a que haya lugar.

Lo anterior no implica que AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA ESP releve al contratista de su
obligacion y de la responsabilidad por la estabilidad de las obras.

MEDIDA Y PAGO
a. Medida

Cada mes o antes si asi lo dispone el interventor, este junto con el contratista medira las cantidades de
obra realizadas. Se mediran y pagaran exclusivamente las cantidades correspondientes a las obras
previamente aceptadas por el Interventor, ejecutadas de acuerdo con sus instrucciones y las
Especificaciones de Construccion.

b. Pago

Los precios unitarios definidos en cada especificacidn, cubrirdn el costo de todas las operaciones
relacionadas con la correcta ejecucion de las obras especificadas, excepto los costos correspondientes
a las actividades que se indiquen explicitamente.

Los precios unitarios deben cubrir los costos de materiales, mano de obra en trabajos diurnos y
nocturnos o en dias feriados, prestaciones sociales, impuestos, tasas y contribuciones decretados por
el gobierno nacional, departamental o municipal, herramientas, maquinaria, ensayos de control de
calidad, servidumbres y todos los demas gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio del contrato,
inclusive los imprevistos, gastos de administracion y utilidades del Contratista.

PRESENTACION DE INFORMES

Informes mensuales

El contratista presentara mensualmente los informes de avance técnicos, administrativos y financieros,
acompafiados por gréaficos, cuadros, fotografias, andlisis y comentarios sobre el estado de los trabajos
y del contrato, en todos sus aspectos. Estos informes incluiran una evaluacion permanente de las
cantidades de obra ejecutada e indices de gestion mensual. Se incluird un registro de las notas que sean
cruzadas entre el INTERVENTOR, el CONTRATISTA y AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. ESP.
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Los costos en que se incurra para la preparacion y presentacién de los informes, correran por cuenta
del CONTATISTA y deberan ser incluidos en los gastos administrativos del contrato.

Informe final
El Contratista entregara a la Interventoria, al terminar los trabajos, un informe final, cuyo contenido sera
como minimo, el siguiente:

Aspectos contractuales.

Breve descripcion de los trabajos.

Ejecucion de los trabajos (periodo de ejecucion, frentes de trabajo).

Balance economico del contrato (costos, sobrecostos si los hay, ajustes de pagos,
reclamaciones si se presentan, trabajos extras o adicionales que se causan).

Planos, figuras y cuadros representativos del desarrollo de los trabajos.

Descripcion de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnoldgicas empleadas.
Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, disefios y soluciones dadas a los
problemas mas comunes que se presentaron durante el desarrollo del contrato como aporte para
futuros proyectos.

8 Lalicencia de sustraccion de material de relleno para el desarrollo de la actividad segun lo requiera.
9 Certificado soportado con registro fotografico de la disposicién final del volumen de escombro
producido en el sitio adecuado por la secretaria de medio ambiente ademas del registro fotografico
de la zona de trabajo en correcto orden y limpieza.

A OWN R

~N o o1

El Contratista debe entregar la informacion de forma digital
DURACION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos y actividades asociadas al desarrollo del proyecto deberan ser desarrollados en el periodo
establecido contractualmente, a partir de la suscripcion del acta de inicio de las obras.

LLAMADOS DE ATENCION

AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A.E.S.P. considera causa suficiente para la aplicacion de la
clausula penal pecuniaria, cualquiera de las siguientes situaciones.

Que el contratista en el desarrollo del contrato, complete mas de tres (3) llamadas de atencion por
escrito, por concepto de demoras o errores en la informacion actualizada del software comercial con los
parametros del nuevo medidor instalado, fugas imputables o instalacion defectuosa, mala calidad en los
trabajos ejecutados y/o dafios imputables al contratista y certificados por la interventoria.

Que el contratista en el desarrollo del contrato, complete mas de veinte (20) llamadas de atencion escrita,
por concepto de actuaciones irregulares de su personal, como son: sobornos, cobros en dinero o
especie, solicitud de accesorios al usuario, adulteracion y ofrecimiento de adulteracion de medidores,
instalacion de medidores sin el sello de seguridad, enmendaduras o falsificacion en los boletines de
cambio de medidor, hacer firmar los boletines a menores de edad que habiten en el predio del suscriptor
y lesiones personales o injurias al usuario, certificados por la interventoria. Para efectos del término
adulteracién de medidores bastara con que estos tengan el sello reventado, que no tengan sello o que
se encuentren trabados con cualquier elemento extrafio en su interior, incluyendo tierra, arena, ganchos,
soldadura de PVC o cualquier otro tipo de pegante.
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AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A.E.S.P. también considera causa suficiente para abstenerse de

invitar a concurso de contratacién a las empresas que incurran en cualquiera de las siguientes
situaciones.

e El no cumplimiento de los compromisos pactados en el formato de evaluacion HSE durante el
50% de las visitas realizadas durante la ejecucién del contrato o en tal caso que por omision
de alguna de estas medidas se vea en riesgo la integridad de algunas de las partes
involucradas en el desarrollo del proyecto incluyendo los civiles.




