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PROYECTA SUBGERENCIA DE OPERACIONES .
2 FECHA 22 DE MARZO DE 2022
—. Contrato de Obra Publica — Contrato de Servicios
—Contrato de Consultoria —_ Contrato de Suministros
__ Contrato de Compraventade __ Contrato de Seguros
Bienes Muebles
TIPO DE CONTRATO |— C_ontrato de Compraventade __ Contrato de Empréstito
; Bienes Inmuebles
g X Contrato Prestacion de — Contrato de Compra de
‘ Servicios Profesionales Energia
> Contrato de Prestacion de __  Convenios

Servicios Comerciales

1

¥

; 1. MARCO LEGAL

Defconformidad con el articulo 32 de la ley 142 de 1994 en cuanto al régimen de derecho
privado para los actos de las empresas, dispone que salvo cuando la Constitucién Politica o
ésta ley dispongan expresamente lo contrario, la constitucion y los actos de todas las empresas
de iservicios publicos, asi como .los requeridos para la administracion y el gjercicio de los
derechos de todas las personas que sean socias de ellas, en lo dispuesto en esta ley, se regiran
exclusivamente por las reglas del derecho privado, esto es, las leyes civiles y comerciales. En
todo caso dicha contratacién estara sometida a los principios de la funcién administrativa y de
gestion fiscal a que se refiere el articulo 209 de la Constitucién Politica, al deber de seleccion
objetiva y al régimen de inhabilidades e incompatibilidades de la Ley 80 de 1993, sin perjuicio
de !o que las comisiones de regulacién deban exigir, asi como las disposiciones vigentes de
apliquen de acuerdo con el Manual de Contratacion vigente de la Empresa AGUAS DE
BARRANCABERMEJA SA ESP.

En Eeste sentido, se toma como referencia lo establecido en el articulo décimo segundo del
Manual de Contratacion de la empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P., donde reza:

“ARTICULO 12. PLANEACION Y CONTROL DE LA CONTRATACION. La contratacién debers
orientarse con criterio corporativo y obedecer a una adecuada planeacion que considere la eficiente
utilizacion de los recursos, el debido control de los inventarios y el aseguramiento de la calidad. Para el
cumplimiento de los objetivos de la contratacién, esta debe ser el resultado de un anélisis que determine
su n;ecesidad y conveniencia, y se deberén tomar las medidas tendientes a su cabal ejecucion, a evitar
su paralizacion y a la obtencién de los fines propuestos.

(...)’E'

Iguaﬁlmente, el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011 decreta: “ARTICULO 83. Supervisién e
‘interventoria contractual. Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia
de actos de corrupcion y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades publicas
esté]n obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecucién del objeto contratado a través de un
supervisor o un interventor, segtin corresponda.

La sfupervisién consistira en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y juridico que
sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no
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requieren conocimientos especializados. Para la supervision, la Entidad estatal podra contratar perSt;)’lnaI

de apoyo, a través de los contratos de prestacién de servicios que sean requeridos.” I

El Manual de Contratacion de la empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P,enel artic]:ylo
19 FORMAS DE SELECCION indica en el numeral 1. CONTRATACION DE MINIMA CUAN'F{IA.

— 1. INVITACION DIRECTA — Literal (c) y (d); indica: c) La prestacion de servicios profesionales o de apoyo
a la gestion o de capacitacion que se deban contratar con determinada persona natural o juridica en atencion a sus calidades.

Sin embargo, en virtud a los lineamientos, parametros o restricciones legales aplicables al
asunto modalidades de seleccién durante el periodo de ley de garantias electorales, de
conformidad con lo previsto en la ley 996 de 2005, y en concordancia con lo dispuesto por la
doctrina judicial, la modalidad de seleccion aplicable para el presente proceso corresponde a
la prevista en el articulo 19 numeral 3 del Manual Interno de Contratacion, Invitacién Publica, la
cual se constituye como la modalidad de seleccién de proveedores de la Empresa Aguas de
Barrancabermeja SA ESP, que garantiza la libre concurrencia y pluralidad de oferentes. Eléto,
de conformidad con lo dispuesto en Ia licitacion publica del articulo 860 del Cédigo de Come‘lrcio
|

| aplicable al periodo amparado por las disposiciones de la ley 996 de 2005.

2 IDENTIFICACION DE LA NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE LA CONTRATACION

AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. ES.P., mediante el desarrollo de su objetivo social‘, es
la entidad comprometida con la prestacion de los servicios puiblicos domiciliarios de acueducto
y alcantarillado, en el casco urbano del distrito de Barrancabermeja. Por tanto que existe la
necesidad de mantener la calidad de nuestros servicios y satisfacer la demanda del crecimiento
actual de la ciudad, dando cumplimiento a la responsabilidad social y ambiental, y a las mletas
de la administracion central en su plan de desarrollo, liderando grandes proyectos y gestiones
entre las que se encuentran: obras de rehabilitacion, reposicion, construccion, ampliacién; y/o
expansién de los sistemas de Acueducto y Alcantarillado sanitario y pluvial, Planta?l de

Tratamiento de Agua Potable y Plantas de tratamientos de aguas residuales. ;
|

La empresa Aguas de Barrancabermeja S.A.E.S.P. actualmente atraviesa retos importante'js en
materia de gestién de recursos de inversion para los proyectos dirigidos a la optimizacion de la
infraestructura del sistema de acueducto y alcantarillado con el fin de garantizar la correcta
prestacion del servicio misional en términos de disponibilidad, calidad y continuidad. Esto se
logra mediante la proyeccion de disefios constatados en campo, actualizados y definidos para

i}

gestion de recursos de inversion a través de entidades externas, como el Sistema genera}l de
Regalias a través de su linea de agua potable y saneamiento basico. Como es el caso del

proyecto: |
|

= CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL BARRIO PABLO ACUNA}JDEL
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA — CODIGO BPPID: 20220680810029. ‘
. !,,
Por lo que la empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP, conformara una gestoria pai'%a la
supervision de la obra, la cual consiste en la integracion de un equipo interdisciplinarilé de
profesionales idoneos para ejercer las veces de la supervision, la cual realizara el control y
seguimiento técnico, ambiental, administrativo, financiero, contable, y juridico que, sobre el
cumplimiento de! objeto del proyecto, desarrollado para alcanzar las dptimas condiciones de
disponibilidad, continuidad y calidad en los sistemas de acueducto y/o alcantarillado.
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El aseguramiento de personal profesional idéneo y suficiente para conformar la gestoria para la
supewisién de obra, garantiza las principales herramientas para una correcta ejecucion,
seguimiento y control del contrato de obra publica que se relacione, profesionales que estaran
en)ig:argado de velar en obra el cumplimiento permanente de las especificaciones técnicas de
construccion y normativa para el sector de agua potable y saneamiento basico, y ademas de
hacer uso administrativo de la herramienta para tales fines definida por la empresa Aguas de
Barrancabermeja SA ESP como lo es el manual de supervision e interventoria.

En tal sentido se considera apremiante que sea vinculado a la Subgerencia de Operaciones, un
profesional con idoneidad y conacimientos afines en la prestacion de los servicios publicos de
Acgeducto y Alcantarillado que cumpla con las funciones y/o actividades especificas:

1. Conocer, aplicar y cumplir manual de contratacién, el manual de supervision e
interventoria de la empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP; y el documento técnico
para el proyecto de objeto de supervisién donde se definen los lineamientos en aspectos

. de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente, asi como analizar todos los

; documentos que forman parte del expediente contractual tales como estudios previos,

. anexo técnico y en casos de procesos publicos los pliegos de condiciones, adenda y

. propuestas, asi como las normas aplicables a la funcién de supervision.

2. Ejercer la verificacion, vigilancia, seguimiento y control permanente a todas las
actividades pactadas en el contrato, que lleven a buen término la supervisién técnica,
ambiental, administrativa, financiera y juridica para el proyecto relacionado en su objeto,

i financiado por el Sistema General de Regalias y ejecutado por la empresa Aguas de
Barrancabermeja SA ESP, haciendo cumplir las obligaciones pactadas en el contrato,
las especificaciones técnicas de construccién de cada una de las actividades

+  contractuales estimadas para el desarrollo del objeto del contrato de obra, la
normatividad para el sector de agua potable y saneamiento basico, y los lineamientos
SST y ambientales, estipuladas para el contrato de obra.

Tomar acciones inmediatas en campo, frente a decisiones técnicas, ambientales y/o
seguridad y salud en el trabajo, en lo eventos o novedades que se puedan presentar en
el desarrollo de la obra relacionado en su objeto, considerando las especificaciones
técnicas que le aplicaran.

B gy

Presentar reporte de las actividades ejecutadas mediante informe con frecuencia
semanal, al supervisor lider del equipo interdisciplinario de la gestoria que conformara,
y cuando se requiera en la subgerencia de operaciones y gerencia general , que
contenga reporte de cantidades ejecutadas, avances con registros fotograficos
{ (descriptivos), actas de seguimiento (de requerirse), aplicando los formatos del sistema
¥ de gestion definidos para fines de documentacién del avance ejecucion del proyecto
| relacionado. Igualmente, informar oportunamente sobre las circunstancias que puedan
generar incumplimiento contractual luego de seguimiento y gestion efectuada al
contrato, con el fin que se tomen los correctivos que hubiere lugar.
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10.

11.

12.

Realizar la revision técnica de las obras requeridas y verificar gue estas cumplan con lo
requisitos sefialados en el contrato y anexos técnicos, de lo cual se dejara constapcia
en los informes de ejecucion de supervision, actas de recibo parcial o final a satisfaccion.
I
Velar por la ejecucién del plan de pagos en las fechas establecidas en el registro
presupuestal articulado en la plataforma SPGR, realizando en conjunto con el contratista
el levantamiento de cantidades a reportar en las actas de recibo parcial o final
entendiendo que las reportadas se encuentran a satisfaccion de la supervision,
manteniendo atenta vigilancia al balance econémico y financiero del contrato paraique
este se mantenga en las condiciones pactadas. Simultaneamente revisar los soportes
que requieran ser presentados por el contratista, y levantamiento del informe’ de
supervisién, para que dentro de los términos sefialados se realice la radicacion de
facturas por actas parciales y allegar los documentos originales foliados al expedi;elante
contractual.

Verificar que el contratista cuente con todos los recursos técnicos y de talento hun:;lano
pactados en el contrato, cumpliendo con los aportes al sistema de seguridad social y
parafiscales, en los términos sefialados en la ley, durante toda la etapa de ejecycion
contractual. '

|
Coordinar articuladamente con el supervisor lider de la gestoria, la presentacién a
consideracion del ordenador del gasto, previo el estudio de rigor, y el visto buen;c} del
subgerente de operaciones a cargo de la ejecucién de recursos, las peticiones de
modificacion, adicion, prérroga que solicite el contratista, con el fin de que el orderj;ador
del gasto verifique su pertinencia, con la debida antelacion y sustentacién juridica y
técnica. |

Realizar los informes de supervisién mensual, final o cuando se requiera, revisa;\:r las
actualizaciones de planos record de los contratos que le fueren asignados para apoyo a
la supervisién por la Gerencia General.

Requerir por escrito al contratista, cuando se presente demora o incumplimiento de las
obligaciones y del objeto contractual e informar por escrito con informe técnicoy que
describa cualitativa y cuantitativamente los perjuicios del incumplimiento, paraf1| que
desde la gerencia general y/o secretaria general, se adelanten las acciones multas y
sanciones, que se consideren haya lugar frente hacer efectivas las garantias aprobadas
que le aplicara a la situacion. |

|
Hacer seguimiento a la correspondencia que se emita referente al desarrollo de lajobra
por los diferentes grupos de interes, durante la ejecucidn del contrato, y velar por la
respuesta oportuna o remitirlas a la dependencia que considere en caso de requerir
conceptos. ' |

r
Garantizar la actualizacion permanente del expediente contractual de fa obra en
supervision, para la publicacion en la plataforma SECOP de Colombia Compra Eficiente,
presentando la documentacion dentro de los tiempos definidos en la empresa Agu"as de
Barrancabermeja SA ESP, llevando un registro que contenga fecha de levantamiefito de
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informacién y de entrega a la secretaria general para control de las publicaciones
realizadas al expediente.

13. Asistir a las reuniones que cite el supervisor del contrato, subgerente de operaciones y/o
gerencia general de la empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP; y proyectar las
actas de estas, remitiéndolas de manera oportuna para ser incorporadas al expediente
contractual.

)
!
i

i
1
;
i

'

i
Reduisitos minimos que debe cumplir el contratista:
Laprestacion de los servicios podra ser desarrollada por ser un Profesional de Ingenieria civil,
ampiental, saneamiento y/o afines con minimo cinco (5) afios de experiencia en proyectos del
sector agua y saneamiento bésico. El contratista debera disponer de transporte para su
desplazamiento, asi como también de sus herramientas tecnoldgicas para el desarrollo de sus
actividades que ayuden al cumplimiento de sus funciones y/o actividad especifica.

; 3. MODALIDAD DE CONTRATACION

En virtud a los lineamientos, pardmetros o restricciones legales aplicables al asunto
modalidades de seleccion durante el periodo de ley de garantias electorales, de conformidad
conjlo previsto en la ley 996 de 2005, y en concordancia con lo dispuesto por la doctrina judicial,
la modalidad de seleccién aplicable para el presente proceso corresponde a la prevista en el
articulo 19 numeral 3 del Manual Interno de Contratacién, Invitacién Publica, la cual se
constituye como la modalidad de seleccion de proveedores de la Empresa Aguas de
Barrancabermeja SA ESP, que garantiza la libre concurrencia y pluralidad de oferentes. Esto,
de conformidad con lo dispuesto en la licitacion publica del articulo 860 del Cédigo de Comercio
aplicable al periodo amparado por las disposiciones de la ley 996 de 2005.

; 4. CARACTERISTICAS GENERALES DEL PROCESO

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO
INGENIERO COORDINADOR DE OBRA  PARA
! CONFORMAR EL EQUIPO DE LA GESTORIA PARA LA
4.1. OBJETO SUPERVISION TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA EN LA CONSTRUCCION
ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL BARRIO PABLO
ACUNA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.

i

! p
4.2, TIEMPO DE EJECUCION DOSCIENTOS CUARENTA (240) DIAS ‘CONTADOS A

PARTIR DEL ACTA DE INICIO

4.3. li.UGAR DE EJECUCION  |CASCO URBANO DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

4.4, \l/ALOR ESTIMADO CUARENTA MILLONES DE PESOS ($40.000.000) M/CTE.

{
b}

!

i




Cédigo: GES-FR-061

SISTEMA DE GESTION Pégina: 6 de 12

Versién: 4

0QwOS

e Barrancabermeja
5

Vigente a partir de:

WA, E.S
Es? | ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD | 44052020

=

4.5. ESTUDIO DEL VALOR
ESTIMADO

Los honorarios definidos corresponden al presupuesto de la
GESTORIA para el control y seguimiento técnico, ambiental,
administrativo y financiero, a los proyectos de la emprc:a]jsa
Aguas de Barrancabermeja SA ESP asociados a los codigos
BPPID: 20220680810027, 20220680810028 Y
0220680810029, eh el item 1.1.1. |

La presente gestoria idel
proyecto conforme a la metodologia vigente del
Departamento Nacional de Plaheacion fue gestionada para
financiarse con recursos de Asignaciones Directas "del
Sistehia General de Regalias ~ SGR del Distrito I de
Barrancabermeja. Donde el Organo Distrital de Aprobacion
de los Recursos de Regalias de Barrancabermeja — ODARB,
mediante Acta No.06 del 24 de enero de 2022 de la secretaria
técnica ODARB y resolucién No. 0144 de 24 de enero de
2022, resolvid priorizar y aprobar el proyecto de inversionjcon
codigos BPPIN: 202268081 0015 y BPPID: 20220680810029;
asignando a la empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP
i

como ejecutor. »

4.6. FORMA DE PAGO

Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P., realizara pagos cada
30 dias hasta completar 210 dias, al contratista por valdr de
cinco millones de pesos m/cte ($5.000.000); y un saldo para
pago con liquidacion cinco miliones de pesos r*gi/cte
($5.000.000) por 30 dias. !

- . 1
Una vez este cumpla las actividades asignadas en el peqodo
ihmediatamente anterior 6bjeto de la orden, con el respectivo
informe mensual de actividades que describa la ejecucién de

a

a.7. JUSTIFICACION DEL
ANTICIPO o) PAGO
ANTICIPADO

las mismas, y previo informe del supervisor.
‘l
i

NO APLICA |

4.8. OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA

1. Conocer, aplicat y cumplir manual de contratacidn, el
manual de supervision e interventoria de la empresa
Aguas de Barrancabermeja SA ESP; y el docunlwlento
técnico para el proyecto de objeto de supervision
donde se definen los lineamientos en aspectcas de
seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente, asi
como analizar todos los documentos que forman
parte del expediente contractual tales como est'tl:ldios
previos, anexo técnico y en Casos de procesos
pliblicos los pliegos de condiciones, adenda y
propuestas, asi como las normas aplicables}éa la
fuhcion de supervision. |
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Ejercer la verificacién, vigilancia, seguimiento vy
control permanente a todas las actividades pactadas
en el contrato, que lleven a buen término la
supervision  técnica, ambiental, administrativa,
financiera y juridica para el proyecto relacionado en
su objeto, financiado por el Sistema General de
Regalias.yy ejecutado por la empresa Aguas de
Barrancabermeja SA ESP, haciendo cumplir las
obligaciones pactadas en el contrato, las
especificaciones técnicas de construccion de cada
una de las actividades contractuales estimadas para
el desarrollo del objeto del contrato de obra, Ia
normatividad para el sector de agua potable y
saneamiento bésico, y los lineamientos SST vy
ambientales, estipuladas para el contrato de obra.

Tomar acciones inmediatas en campo, frente a
decisiones técnicas, ambientales y/o seguridad yi
salud en el trabajo, en lo eventos o novedades que se
puedan 'presentar en el desarrollo de la obra
relacionado en su objeto, considerando las
especificaciones técnicas que le aplicaran.

Presentar reporte de las actividades ejecutadas
mediante informe con frecuencia semanal, al
supervisor lider del equipo interdisciplinario de la
gestoria que conformara, y cuando se requiera en la
subgerencia de operaciones y gerencia general , que
contenga reporte de cantidades ejecutadas, avances
con registros fotograficos (descriptivos), actas de
seguimiento (de requerirse), aplicando los formatos
del sistema de gestion definidos para fines de
documentacién del avance ejecucién del proyecto
relacionado. Igualmente, informar oportunamente
sobre las circunstancias que puedan generar
incumplimiento contractual luego de seguimiento y
gestion efectuada al contrato, con el fin que se tomen
los correctivos que hubiere lugar.

Realizar la revision técnica de las obras requeridas y
verificar que estas cumplan con lo requisitos-
sefialados en el contrato y anexos técnicos, de lo cual
se dejara constancia en los informes de ejecucién de
supervision, actas de recibo parcial o final a
satisfaccion.
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6.

10.

Velar por la ejecucién del plan de pagos en las fec,has
establecidas en el registro presupuestal artlculadc? en
la plataforma SPGR, realizando en conjunto con el
contratista el levantamiento de cantidades a reportar
en las actas de recibo parcial o final entendlendolfque
las reportadas se encuentran a satisfaccion de la
superVISIon manteniendo atenta vigilancia al balance
econdmico y financiero del contrato para que este se
mantenga en las  condiciones pactadas
Simultaneamente revisar los soportes que reqweran
ser presentados por el contratista, y Ievantamlento del
informe de supervision, para que dentro dqi los
términos sefalados se realice la radicacién; de
facturas por actas parciales y allegar los documentos
originales foliados al expediente contractual.

Verificar que el contratista cuente con todos'* los
recursos técnicos y de talento humano pactados enel
contrato, cumpliendo con los aportes al SIstemé de
seguridad social y parafiscales, en los termlnos
sefialados en la ley, durante toda la etapa de
ejecucion contractual.

Coordinar articuladamente con el supervisor lider de
la gestoria, la presentaCIon a consideracion| del
ordenador del gasto, previo el estudio de rigor,}y €l
visto bueno del subgerente de operaciones a cargo de
la ejecucién de recursos, las peticiones de
modificacion, adicion, prérroga que sohcnte el
contratista, con el fin de que el ordenador del gasto
verifique su pertinencia, con la debida antelacxlon y
sustentacion juridica y técnica. ;%

i

Realizar los informes de supervisién mensual, ﬂ!‘ alo
cuando se requiera, revisar las actualizaciones de
planos record de los contratos que le fueren
asighados para apoyo a la supervision por la
Gerencia General. l:

H
Requerir por escrito al contratista, cuando se presente
demora o incumplimiento de las obligaciones ly del
objeto contractual e informar por escrito con lnfprme
técnico, que describa cualitativa y cuantltatwamente
los perjumos del incumplimiento, para que desde la
gerencia general y/o secretaria general, se adelanten
las acciones multas y sanciones, que se conSIderen
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haya lugar frente hacer efectivas las garantias
aprobadas que le aplicara a la situacion.

11. Hacer seguimiento a |a correspondencia que se emita
referente al desarrollo de la obra por los diferentes
grupos de interés, durante la ejecucién del contrato, y
velar por la respuesta oportuna o remitirlas a Ia

dependencia que considere en caso de requerir
conceptos.

12. Garantizar la  actualizacion permanente del
expediente contractual de la obra en supervision, para
la publicacion en la plataforma SECOP de Colombia
Compra Eficiente, presentando la documentacidn
dentro de los tiempos definidos en Ia empresa Aguas
de Barrancabermeja SA ESP, llevando un registro
que contenga fecha de levantamiento de informacién
y de entrega a la secretaria general para control de
las publicaciones realizadas al expediente.

13. Asistir a las reuniones que cite el supervisor del
contrato, subgerente de operaciones y/o gerencia
general de la empresa Aguas de Barrancabermeja SA
ESP; y proyectar las actas de estas, remitiéndolas de

manera oportuna para ser incorporadas al expediente
contractual.

El contratista entregara al supervisor asignado de la empresa
AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P., el respectivo
informe de actividades ejecutadas en el periodo
inmediatamente anterior.

Cumplimiento del pago aportes a seguridad social, pension y
ARL.

El contratista deberd disponer de transporte para su
desplazamiento, asi como también de sus herramientas
tecnolégicas para el desarrollo de sus actividades que
ayuden ‘al cumplimiento de sus funciones y/o actividad
especifica.

4.9.

9. | ESPECIFICACIONES
TECNICAS

NO APLICA
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ESPECIFICOS

4.10. REQUISITOS LEGALES

Las actividades descritas en las obligaciones del contratista
se deben enmarcar en los siguientes requisitos lega}iles
especificos: II

Resoluciones, circulares, protocolos, manuales, guias, erptre
otros adoptados en los procesos internos de la empr;esa
AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P., asi: ’

ll
Normas, manuales guias, estandares, protocolos, e]:ntre
otros, emitidos por entidades gubernamentales: l

h
-Ley 9 de 1979 — Titulo 1li Salud Ocupacional “Por la cuélfl se
dictan las medidas sanitarias” Congreso Colombia. {'
-RESOLUCION 350 DE 2022 " Por medio de la cual‘l se
adopta el protocolo general de bioseguridad para el
desarrollo de las actividades econdmicas, sociales, cultulrales
y del Estado.”

-PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD para la Prevencidn de
la Transmision de COVID-19 para el Sector de Agua Poﬁable
y Saneamiento Basico. — Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio; Ministerio de Salud y Proteccion social, Ministerio
de Trabajo

Los demas documentos a fines que modifique, complerrfiente
y adicione; para asegurar la irnplementacién del sisten';i:a de
gestion de seguridad y salud en el trabajo, en la prestacion
de los servicios publicos domiciliarios de Acueducto Y
alcantarillado. !

PROTOCOLO INSTITUGIONAL DE  BIOSEGURIDAD
PARA EL MANEJO DEL COVID-19. ;

)
_PGI-VIN-002 MANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO. |

i

-CON-MN-001 MANUAL DE CONTRATACION V3 I

-CON-MN-002 ~ MANUAL  DE SUPERVISION|  E
INTERVENTORIA |
. |
-CIRCULAR 001 SG - SST “Establecer direc’trices}I para
aplicacion del SG-8ST en los procesos precontractuales,
cohtractuales y eh ejecucion” |

i
1

-CIRCULAR 005 “Jotnadas laborales ermergencia sanitaria”
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-Articulo 271 de la ley 100 de 1993, articulo 23 del Decreto
1703 de 2002, Decreto 797 de 2003 y demas normas
vigentes que lo modifiquen o adicionen. (Aportes al sistema

-Articulo 36 del Manual de Contratacidn, “Garantias”

|

|

i% de seguridad social en salud, riesgos laborales y pensién).
F

E

La prestacion de los servicios podra ser desarroliada por ser
un Profesional de Ingenieria civil, ambiental, saneamiento y/o
{ ] afines con minimo cinco (5) afios de experiencia en proyectos
4.11. PERFIL ESPECIFICO DEL | del sector agua y saneamiento bésico. El contratista debera
PERSONAL REQUERIDO disponer de transporte para su desplazamiento, asi como
también de sus herramientas tecnoldgicas para el desarrollo
de sus actividades que ayuden al cumplimiento de sus
funciones y/o actividad especifica.

!

La supervision de la gestoria seré liderada por funcionario (s),
profesional suscrito a la Subgerencia de Operaciones,
designado por el ordenador del gasto — la Gerencia General,
‘ ésta se realiza con base en un andlisis diligente y minucioso
de criterios objetivos tales como:

1. La persona designada para liderar la

4.12. PERFIL DEL supervision/gestoria del proyecto, debe ser un
SUPERVISOR Y/O APOYO A funcionario en el nivel profesional con estudios en

LA SUPERVISION carreras afines a la Ingenieria Civil, Ambiental, o
f Transportes y Vias.

2. Es necesario que el supervisor cuente con Ia
disponibilidad de tiempo y de recursos suficientes
para vigilar el cumplimiento de los compromisos
contractuales y controlar el desarrollo operativo del

|
|
f contrato. Previo andlisis de cargas de trabajo.

5. 'I"IPIFICACI()N, ESTIMACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE
i PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO.

La tiﬁificacién, estimacion y distribucion de los riesgos previsibles del contrato se sujetara a los
criterios definidos en este numeral, sin prejuicio del alcance de las obligaciones a cargo de cada
una de las partes, de acuerdo con las previsiones legales pertinentes, la naturaleza del contrato
y el contenido del presente estudio de conveniencia y oportunidad, considerando que, en
general esta a cargo del contratista la ejecucioén del contrato.

TIPIFICACION y ASIGNACION.

Se es'tima que en la ejecucién del mismo se pueden presentar los riesgos identificados en el
formato CON-FR-003 MATRIZ DE'RIESGOS DE CONTRATACION para este proceso

1

contractual el cual se anexa y hace parte integral de este documento.
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6. EXIGENCIAS DE POLIZAS ;
El contratista se compromete a constituir a su costa y a favor de la Empresa AGUAS |DE
BARRANCABERMEJA SA ESP una péliza de garantia Gnica de acuerdo con las vigencias y cuan"tias
establecidas en el Manual de Contratacion. 'i
|

El monto, vigencia, amparos 0 coberturas de las garantias se determinan de acuerdo COII’II lo
establecido en el Manual de Contratacion de la Empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP,iJ&:on
fundamento en el objeto, la naturaleza, caracteristicas de ¢ada ¢ontrato y los riesgos que se deTben
cubrir.

a. CUMPLIMIENTO. Este amparo cubrira los perjuicios del incumplimiento, total o parcial dé| las
obligaciones nacidas del contrato, asi como de su cumplimiento tardio o defectuoso por parte
del contratista garantizando, ademas el amparo abarcara el pago del valor de las multas y de la
clausula penal pecuniaria pactada en el contrato. Debe constituirse por el diez por ciento (10%)

del valor del contrato y su vigencia sera igual al plazo del contrato garantizando hasta su
liquidacién. !

b. CALIDAD DEL SERVICIO. Ampara el riesgo de que el servicio contratado no retina las
especificaciones Yy requisitos minimos contemplados en el contrato. Su cuantia ha de
determinarse con sujecion a los términos del contrato con referencia al valor final u objeto de
contrato y en todo caso ho podia ser inferior al diez por ciento (10%) el valor del mismo!:y su
duracion igual a la del ¢ontrato y un afio mas. En los contratos de interventoria, la vigenc'i‘a de
este amparo debe ser igual al plazo de la garantia de estabilidad del contrato principal.

7. ANEXOS

Banco de Proyectos de Secretaria de Planeacion Distrital de Barrancabermeja
Solicitud Certificado de Disponibilidad Presupuestal ‘
Certificado de Disponibilidad Presupuestal expedido por Aguas de Barrancabermeja SA E$P
Certificado de Disponibilidad Presupuestal - SPGR I
GON-FR-003 Matriz de Riesgos de Contratacion |
Resolucién 0144 del 24 de enero de 2022. |
o Acta N0.06 de 24 de enero de 2022 de la secretaria técnica del érgano distrital de aprobllfacién
|
[

|
5
1
I

de los recursos de regalias de Barrancabermeja (ODARB) i
/)

8. RESPONSABLES /s

! 1

PROYECTO: SANDRA ELIANA FONSECA NUNEZ - )‘
CARGO: PROFESIONAL il SUBPROCESO | FIRMA: H
DISTRIBUCION y I
. - * ‘

JEFE DEPENDENCIA: NANGY FLOREZ AGUDELO | iy 17 ‘
CARGO: SUBGERENTE DE OPERACIONES - ,

REVISO ASPECTOS JURIDICOS: YENNYS TAFUR
ALVAREZ
CARGO: PROFESIONAL | CONTRATOS.




