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SEﬁOFES D.estj{lo: K~GA ! De Jesus Nino Castro
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BJETO: CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL BARRIO PABLO ACURA
DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
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ASUNTO:  OBSERVACIONES
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En mi calidad de representante de un sujeto plural como potencial oferente al proceso de

seleccién en mencién y en busca de pluralidad de oferentes, respetuosamente elevo a la
ntidad contratante la siguiente solicitud de modificacién al proyecto pliego de condiciones:

[T

D

1. EXPERIENCIA ESPECIFICA . Teniendo en cuenta que lo requerido por la entidad hace
referencia a “Contratos que incluyan actividades de construccion, suministro,
reposicion e instalacién de tuberias (didmetro mayor de 12 pulgadas)”, se propone

f que sea procedente modificar de la siguiente manera:

'
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“Contratos que incluyan actividades de construccion, suministro, reposicién e
instalacién de tuberfas (didgmetro mayor o igual a 12 pulgadas)”; dado que el
presente proyecto comprende una totalidad del suministro e instalacién de tuberia
PVC 875 ml de dimetros que oscilan entre 12” hasta 27", de los cuales 169 ml
corresponden a tuberia de 12” segtin el presupuesto oficial.

2. EXPERIENCIA ESPECIFICA . Teniendo en cuenta que lo requerido por la entidad hace
-referencia a “Maximo de Dos (02) contratos que avalen: Construccion de pozos-de
inspeccién que superen el doble de las cantidades de obra 40 ml (Min 80 ml)”, se
Propone que sea procedente modificar de la siguiente manera:

“Maximo de Dos (02) contratos que avalen :Construccién cilindro en concreto de
3000 psi para pozos de inspeccién que superen el doble de las cantidades de obra
40 ml ( Min 80 ml); dado que un proponente podria certificar Construccién de pozos
de inspeccién entre Ay B metros de altura con una unidad de medida UND vy no
en ML como lo requiere el presupuesto oficial.
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PRESUPUESTO OFICIAL. Se propone que sea procedente modificar la descripcién
del item 722 para que quede de la siguiente manera:

722 - SUMIDERO LATERAL SL 200 EN CONCRETO DE 3000 PS] Y REJILLA EN CONCRETO

Toda vez que el publicado en el presupuesto oficial hace referencia a un suministro.
PRESUPUESTO OFICIAL. Se propone que sea procedente modificar las descripcién
del item 723 y su unidad de medida para que quede dela siguiente manera:

723 - SUMIDERO TRANSVERSAL EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE REJILLA EN
CONCRETO.

UNIDAD DE MEDIDA: METRO LINEAL (ml)

Toda vez que el publicado en el presupuesto oficial hace referencia a un suministro
y en una unidad de medida que no corresponde.

Dada en Barrancabermeja a los Dieciocho (18) dfas del mes de Febrero de 2022.
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Ate ntamente;
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C. 1.005.220.757 expedida en Barrancabermeja



