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ADENDA No. OO3

tNV¡TACIÓN PUBLTCA No.006-2022

OBJETO: ..PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFES¡ONALES COMO TNGENIERO
COORDINADOR DE OBRA PARA CONFORMAR EL EQUIPO DE LA
GESTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, AMBIENTAL,
ADMINISTRATIVA Y F¡NANCIERA EN LA REHABILITACIÓN DE REDES
PRIMARIAS Y SECUNDARIAS EXISTENTES DE AC, HF Y PVC POR PVC EN
EL BARR¡O COLOMBIA DE LA COMUNA I DEL DISTRITO DE
BARRANCABERMEJA, FASE I!"

De conformidad con las normas del Derecho Privado (Civil y Comercial), el Pliego de
Condiciones que regula el presente proceso de selección de Contratista, de conformidad con el

artículo 31 del Manual de Contratación de la Empresa, (tramite de los documentos y

saneamiento del proceso), la Ley 142 de 1994,|a Ley 689 de 2001, las resoluciones pertinentes
expedidas por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, las expedidas
por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la Empresa AGUAS DE
BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P., Teniendo en cuenta que por error involuntario en el

cronograma del proceso de la adenda No. 02, exactamente en el traslado del informe de
evaluación la fecha quedó escrita de forma incorrecta, por lo que se hace necesario y pertinente
corregir dicho aspecto; quedando el cronograma del proceso de la siguiente manera:

1.9 CRONOGRAMA DEL PROCESO
de invitación Pública se realizará de acuerdo con el iente cro ma

ETAPA O ACTIVIDAD
LUGAR AGUAS DE

BCABJA
HORA FECHA

AVISO DE CONVOCATORIA SECOP 24t03t2022
DESDE EL
24t03t2022
HASTA EL
30t03t2022

PUBLICACIÓN PROYECTO DE
PLIEGOS ESTUDIOS Y
DOCUMENTOS PREVIOS

SECOP

ACTO DE APERTURA
RESPUESTA OBSERVACIONES
PREPLIEGOS PLIEGOS
DEFINITIVO Y ANEXOS

SECOP

DESDE EL
31t03t2022
HASTA EL
06t04t2022

VISITA DE OBRA N/A

RECEPCIÓN DE PROPUESTAS -
CIERRE INVITACIÓN PÚBLICA

OFICINA GESTÓN
DOCUMENTAL

7:00am a
12:00m y de
2:00 pm
Hasta las
04:00 P.M

DESDE EL
31t03t2022
HASTA EL
20t04t2022

EVALUACIÓNA/ERIFICACIÓN DE
LAS PROPUESTAS

SECRETARIA GENERAL
21t04t2022
HASTA EL
27t04t2022
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ETAPA O ACTIVIDAD
LUGAR AGUAS DE

BCABJA
HORA FECHA

TRASLADO DEL INFORME DE
EVALUACIÓN

SECRETARIA GENERAL

Desde las
7:00 A.M a
'12:00 PM -
2:00 PM
Hasta las
6:00 PM

DESDE EL
28t04t2022
HASTA EL
02t05t2022

ADJU DICACIÓN/DECLARAR
DESIERTA

GERENCIA GENERAL

D|EZ (10) DÍAS
HABILES A

PARTIR DE LA
FECHA DE

TRASLADO DEL
INFORME

SUSCRIPCIÓN OEI CONTRATO GERENCIA GENERAL

ourNcE (15)
DÍAS HABILES A
PARTIR DE LA
FECHA DE LA

ADJUDICACIÓN

LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO GERENCIA GENERAL

QUTNCE (15)
DIAS HABILES A
PARTIR DE LA

FIRMA DEL
CONTRATO

I.A EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P., PODRA PRORROGAR ESTAS FECHAS ANTES DE SU

VENCIMIENTO EN CASO DE QUE LO ESTIME CONVENIENTE O CUANDO LO SOLICITEN I.AS DOS TERCERAS PARTES
DE LOS PARTICIPANTES EN EL PROCESO CONTRACTUAL

CUALQUIER MODIFICACIÓN A láS FECHAS CONTENIDAS EN ESTA CRONOLOGIA SE COMUNICARA A LOS
OFERENTES, MEDIANTE PUBLICACIÓN EN SECOP.

La presente adenda se suscribe a los, 27 AW.nn

CARLOS ARTURO VASQU LDANA
GERENTE GENE RAL

FIB!¡*-fNOMBRE DEL FUNCIONARIO FECHA

flrllirülrJj/Proyectó Yennys Tafur Alvarez 25t04t2022
I25104t2022 ,-dO^ t I

Revisó Secretaria General Angélica Maria Pachón Porea

l0 hlilltlr&rL25t04DO22
IRevisó Subgerente de

Operác¡ones

Nancy Florez Agudelo

scosiüóñás leeafs viglhtes tl¡cfo dsnormas y

cada una de nuestras

aqua suscrito sl prosente documsnto y encontramos
la firmalo tanto, lo


