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REHABILITACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS EXISTENTES DE AC, HF Y PVC POR PVC EN EL

BARRIO COLOMBIA DE LA COMUNA I DEL DISTRITO DE BARRANCABERM EJA, FASE II.

ITEM DESCRIPCION UND CANT
VALOR

UNITARIO
VALOR TOTAL

't000 PRELIMINARES
$ 353.936.205

1001 LOCALIZACION Y REPLANTEO ACUEDUCTO 8132 00 $ 2.637 s 21 444 a84
1007 RETIRO DE ¡'ATERIAL SOBRANTE FORI\¡A MANUAL t\r3 7518,00 3 4't.408 § 311 305.344
1009 BOMEEO Y MANEJO DE AGUA DIA 42,OO I99 605 s 4 183.410
1011

APIOUES
exanvación

L=1 0, 1 0 H=1 5-2 0 (lnc uye corte demolición pavimento fexible
UND 30,00 $ 311.235 s I337.0s0

1412 EXCAVACION MISCELANICA L=1.2 , 1.2 H=1.o-1.7 UND 12 00 $ 113.321 s I 359 852
1016 DEI\,lOLICION DE BORDILLOS MTS 407.00 § 15.495 $ 6 306.465

2000 MOVIMIENTO DE TIERRA $ 1.780.884.956
2001 EXCAVACION MANUAL M3 6090,25 s 54 834 $ 333.952.769
2002 EXCAVACION IVECANICA M3 1239,60 $ 32.805 s 40.665 078
2004 DEMOLICION MECANICA DE PAVIMENfO RIGIDO HASTA E=0.20 m) M2 995,00 § 76 941 s 76.556 295

DEMOLICION ITECANICA DE PAVIMENTO FLEXIBLE A E=0.15 m) I\/12 3555,00 § 57 174 § 203 253.570
CORTE DE PAVIMENTO RIGIDO [,{TS 2746.70 $ 30 817 § 84 645 054
CORTE DE PAVIMENTO FLEXIBLE I\4TS 8375 40 $ 27.2A2 s 22A 497 663
DEII¡OLICION MECANICA ANDEN EN CONCRETO M2 330.00 s 32 510 § 10 728 300

2011 DEttl0 LIc toN t\4ECA N C DE N GRAV L I N C LU E TABLETA DE GR ES M2 1316.00 § 32 510 § 42.783 160
2015 RELLENOTIPO 1 (ARENA DE RI M3 466 00 § 100.092 s 46 642.a72
2016 RELLENO TIPO 2 ECEBO SELECCIONADO Y COMPACTADO ) I\,43 3215.25 s s6 484 s 310.606 117
2017 RELLENO TIPO 3 TERIAL PROVENIENf E EXCAVACIO 2631,75 § 40 698 s 107 106 962
20't9 CORTE DE ANDENES I\,4TS 12666.00 § 23 326 s 295.447 116
3000 CONCRET PAVIMENTOS Y ANDENES $ 1.116.318.337

RELLENO CON BASE GRANULAR M3 932.00 o 210.712 s 196 383.584
3002 lr\¡PR[\rAcroN M2 3555 00 $ 6.121 s 21 760.'t55

CONSTRUCCION ANDEN EN CONCREÍO DE 25oo PsIes M2 988,00 $ 79.290 s 78 338 520
CONSTRUCCION ANDEN GRAVILLA. TABLETA DE GRES M2 658,00 s 93.040 § 61.225.584

3012 MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC.2 PARA REPARCHEOS f\,43 533.00 s 765 964 $ 408.258 812
coNCREfO DE PAVIMENTO RIGIDO ACELERADO A 3 OIAS CON MODULO DE
ROTURAA FLEXION DE 41KG/CM2 t\¡3 r99 00 $ 8S0 622 s 177 233na

3026
coNcRETO (3000 psu PARA ATRAQUE DE ACCESORTOS 3" y 4' y VALVUIAS
CON SIXASET L Y PLASTOCRETE DM UND 4/2.O0 s 241 819 s 114138 568

3027
coNcRETO (3000 pso PARA ATRAOUE DE ACCESORTOS 5" y 8" y VALVULAS
CON SIKASEÍ L Y PLASTOCRETE DM UND § 370 098 s 2s 977.938

3028
coNcRETO (3000 pSD PARA ATRAQUE OE ACCESORIOS 10. y 12" y VALVULAS
CON S¡KASET L Y PLASTOCRETE DM UND 49.00 $ 543 270 $ 26 620 230

3029
coNcRETO (3000 pS¡) PARA ATRAQUE DE ACCESORTOS 14" y 16" y VALVU
CON SIKASET L Y PLASTOCRETE DM UND 2,00 § 726 053 s 1.452106

3030
coNcRETO (3000 pSD PARA ATRAOUE DE ACCESORTOS >16" y VALVUTAS CON
SIKASET L Y PLASTOCRETE DI\4

UND 100 $ 929 062 $ 929 062

4000 SUMINISTRO E INSTALACI NTU ACUEDUCTO $ 839.224.575
4003 SUM, E INST TUBERTA PVC U,M. RDE 2I O 3" MTS 1941.00 $ 54.587 s 105 953 367
4AO4 SUM, E INST, TUBERIA PVC U,M, RDE 21 O 4" tTs 4491 00 $ 12.236 s 324 A45 292
4005 SUM. E INSf. TUBERIA PVC U.M. RDE 21 O 6' It¡TS 93/.00 § 137 465 $ 128 804 705
4006 SUM. E INST. TUBERIA PVC U,M. RDE 21 O S' MTS 1''5.00 s 222.353 § 38 911.775
4007 SUI\,|, E INSf, TUBERIA PVC U,M. RDE 21 O 10" I\4TS 250,00 s 342.100 s 85 525.000
4008 SU¡/l, E INSf, TUBERIA PVC U,M RDE 2I O 12" ¡,TS 332 00 $ 467 423 § 155.184.436
5000 S U M¡NIS fRo E NsTALAC IoN ACCESoRros AC U EDUCTO $ 301.449.558
5042 SUM. E INST TEE 3"X2' PVC UND 10 00 $ 334 521 § 3.345 210
5003 SUM. E INST TEE 3"X3" PVC UND 15 00 $ 185.830 s 21A7.450
5005 SUM E INST TEE 4"X3" PVC UND 2A O0 $ 51s 775 s 14 441 700
5006 SUM E INST TEE 4"X4" PVC UND 30.00 $ 27 4.932 $ 8 247 960
5010 SUI\iI, E INST. TEE HD 4,X2" J,H UND s 332 056 $ 6.641.120
5014 SUM. E INST. fEE HD 6"X3" J,H UND § 652 317 s 7 427 AO4
5015 SUM, E INST, TEE HD 6"X4" J.H UND 8.00 $ 659.576 s 5 276.608
5019 SUM E INSf. fEE HO 8"X.I" J,H I]ND 3.00 s 1 261 289 3 3 783 867
5021 SUM E INST, TEE HD 8"X8" J.H UND $ 1 362 915 s 2125 830
5424 SUI!4, E INST IEE HD 10,X4" J,H UNO 100 s 1.798.315 $ 1.798.315

SUM E ¡NST TEE HD 10"X6" J,H UND 200 s 1.866 550 s 3 733 100
5027 SUM E INST TEE HD 1O"XlO" J,H UND 300 s 2 738.656 s I215.968
5030 SUM, E INSf TEE HD 12"X6" J,H I'ND 5.00 s 3 047.641 s 15 238.205

AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.

SUBGERENCIA DE OPERACIONES
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09"9^99 AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S,P.

SUBGERENCIA DE OPERACIONES

REHABILITACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS EXISTENTES DE AC, HF Y PVC POR PVC EN EL

BARRIO COLOMBIA DE LA COMUNA I DEL OISTRITO OE BARRANCABERMEJA, FASE II.

ITEM DESCRIPCION UND CANT
VALOR

UNITARIO
VALOR TOTAL

SUM. E INST, fEE HD 12"X8" J H UND 1.00 § 3 306.061 § 3 306.061

5033 SUIV. E INST TEE HD 12"X12" J H UND 2,00 $4 531.311 § I A62.622

5447 SUM. E INST. TEE HD 16'Xl6" J.H UNO 204 $ 6 558.130 $ 13.116.260

5057 SIJM. E INST. fEE HD 2O'X12" J H UND 1,00 § 11.150.673 s 11 150.673

5C90 SUM, E INST. REDUCCION HD 4'X3"J.H UND 800 $ 234.745 s 1.877.960

5097 SUM, E INST. REDUCCION HD 8'X6'J.H UND 2,00 5 662.815 s 1.325.630

5100 SU¡,/l, E INSÍ. REDUCCION HD 1O' X 6' J.H UND 3.00 $ 959.319 § 2.877.9s7

5152 SUM. E INST DE CODO PVC 11 25 X 4" UND 6,00 s 167.997 5 1.007.982

SUM, E INST. DE COOO PVC 22 5 X 3' UND 10.00 § 124.031 § 1.240.310

suM. E lNsT. DE CODO PVC 22.5X4', UND 10.00 § 173 428 $ 1.734.280

51sl SUT/I, E INST, DE CODO PVC 45 X 3' UND 90 00 5162.4s7 $ 14 619.330

5158 SUIV, E INST, DE CODO PVC 45 X 4" UND 180.00 $ 202.719 s 36 489.420

5160 SUM, E INST. DE CODO PVC 90 X 3" UND 5,00 s 166.793 s 833 965

5161 suM. E |NST. OE CO00 PVC 90 X 4" UND 15,00 5 209.007 s 3.135.105

5182 suM. E tNsr. coDo HD 10'x 11.25'J.H UND 200 s 1 330 328 s 2 660 656

5196 SUM, E ¡NST, CODO HD 12" X22.5' J.H UND 400 § 2.195.688 s4.782_752

5209 SUM, E INST. CODO HD 6" X45'J,H IJ ND 2A O0 § 575 081 § 16.102.268

52',10 SUM, E INST, CODO HD 8" X 45' J H. UND 12,00 $ 1.011.808 $ 12.141.696

5211 SUIU, E INST, CODO HD 10" X 45'J.H UND 10 00 g 1 572.174 i 15.727.780

5212 su¡r. E tNsr. cooo HD 12" x 45' J.H UND 600 $ 2.247 -953 s 13.487.718

5224 SUM. E INST CODO HD 6" X 90" J.H UND 300 $ 653.478 § 1.960434

5239 SUM. E INSf. TAPON HD 3" JH UND 6,00 § 166.528 $ 999.168

5244 SUM, E INST. TAPON HD 4" JH UND 10,00 ! 185.401 11.854.010

5241 SUM E INST, TAPON HD 6" JH UND 8,00 I427.335 s 3 418 680

5242 SU[.ll, E INST. TAPON HD 8'JH UND 4,00 s 511.954 s 2 047 816

5243 SUIV, E INST. TAPON HD 10" JH UND 5.00 $ 692.162 § 3 460.810

5244 SUM. E INST. TAPON HD 12" JH UNO 5,00 s 1.'t33.281 § 5 666.405

5248 SUM, E INSÍ, UNION DE REPARACION UZ 3" UNO 13.00 § 119.757 § 1.556.841

5249 SUM, E INST. UNION DE REPARACION UZ 4" UND 30,00 t'171.432 § 5 142.960

5250 SUM, E INST, UNION DE REPARACION UZ 6' UND 5,00 § 3s3 700 § 1.668.500

525',l SU[¡, E INST, UNION DE REPARACION UZ 8" UND 2,00 $ 519.044 s 1.038 088

5268 SUM, E INST. DE CRUZ HD 3"X 3" UND 4.00 $ 327.678 t 1.310.712

5291 SUM, E INST, OE CRUZ HD 4'X 3" UNO 6.00 s 443 822 s 2 662.932

5292 SUM E INST DE CRUZ HD 4"X4" UND 6.00 s 510 605 6 3.063 630

5295 SUM, E INST DE CRUZ HD6" X 6" UND 300 $ 827.097 $ 2_481_291

SUM. E INST, DE CRUZ HD 8'X 3" UND 100 § 1.142.138 $ 1 142138

5380 SUM, E INSÍ. DE CRUZ HD 8" X4" UND 2.OO § 1.285 866 $ 2 571.732

5384 SUM, E INST, DE CRUZ HD 12" X12' UND 1,00 s 4.659.849 3 4 65S 849

6000 ELEMENTOS HID ULICOS ACUEDUCTO $ 108.864.710

6007 SUM,EINST VALVULAC E IID2" JHOEL UND 1,00 $ 564.092 $ 564.092

6002 SUM. E INST. VALVULAC E, 3' J H O E,L 3,00 § 791.186 § 2.373.558

6003 SUM. E INSf, VALVULA C.E, 4" J,H O E,L UND 10.00 s 1.M7.314 § 10.473.140

6004 SUM, E INST, VALVULA C,E. 6" J,H O E L UND 2,00 § 1.948.071 s 3.896.142

6006 SUI\,I, E INST. VALVULA C.E, 1O' J,H O E.L UND s 5.431.922 $ 21 727 .6AA

6007 SUM. E INST VALVULA C,E 12" J.H O E.L UND 2.00 s 6 416.552 $ 12 833.104

SUM. E INST. HIDRANTE ÍIPO MILLAN 3" J,H O E L UND 2,00 s 4 242_67 1 s 8 485.342

6018 SUM. E INST, HIDRANTE fIPO MILLAN 4" J,H O E,L UND 3,00 s 5 518.629 s 16.555.887

6019 SUM, E INST, HIDRANfE fIPO MILLAN 6" J.H O E.L UND 2,OO s 9 467.723 s 18 935.446

3.00 § 3.299 660 $ 9.898.9806103
COLLARIN 12'SALIDA 2" CON VULA DE COMPUERÍA BB 2" Y VALVULA

VENTOSA OOBLE ACCIÓN BRIDA ON 2"
UND

COLLARIN IO"SALIDA 2" CON VÁLVULA DE COMPUERTA BB 2" Y VALVU

DOBLE ACCIÓN BRIDA DN 2"
UND 1.00 3 3.121.331 $ 3.121.3316't07

7000 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ACUEDUCTO s 396.319.026

1002 ETIPALI\¡E A TUBERIA PVC A" UND 16.00 s 424 805 $ 6 796 880

7003 EMPALME A fUBERIA PVC 4 UND 29.00 5 495.957 $ 14.382.753

1004 EMPALME A fUBERIA PVC 6" UND 3,00 s 800.455 s 2.401 365

EMPALME A TUBERIA PVC 8" UND 6.00 I 1.255 998 5 7 535 988

7006 EMPALME A TUBERIA PVC 10" UND 300 § 2.006 398 § 6.019.194

7oal EMPAL¡'E A TUBERIA PVC 12' UND 2,00 s 2 s37.190 s 5.874.380

7011 EMPALME A TUBERIAAC 3" UND 3,00 s 424 805 s 1.274.415

7013 FMPALME A fUBERIAAC 6" UND 2.OO § 910.791 s 1.821.582

5031
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5155

5379
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6017

7005



qge"_gg AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.

SUBGERENCIA DE OPERACIONES

REHABILITAGIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS EXISTENTES DE AC, HF Y PVC POR PVC EN EL
BARRIO COLOMBIA DE LA COMUNA 1 DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA , FASE II.

IfEM UND CANT
VALOR

UNITARIO
VALOR TOTAL

7018 EMPALME A TUBERIAAC 16' UND 1.00 s 5.426.752 3 5.426152
7019 EMPALME A TUBERIAAC 20' UND 1.00 s 6.220.291 $ 6.220.297

7034
REHABILITACION ACOIT¡ETIDA IVICILIARIA TIPO FLEXIBLE Y RIGIDA 3, x 1/2'
314 1', UND 860 00 $ 160.842 $ 138 324 120

7035
REHABILITACION ACOM ETIDA DOMICILIARIA TIPO FLEXIBLE Y RIGIDA 4,. x 1/2.,
314 1

UND 920 00 s 166.515 s 153 193 800

7036
REIIABILITACION ACOM ETIDA OOI\,,IICILIARIA TIPO FLEXIELE Y RIGIDA 6" X 1/2"

1
UND 274 OA s 174.250 s 47 047 500

9000 ESTRUCTURAS ACUEDUCTO $ 33.769.93r
CAJA DE 1,0 X 1,O I\4 EN CONCRETO REFORZADO CON TAPA EN CONCRETO Y
HIERROS (lncluye Tapa Válvula HD Tráfico Pesado)

UND s 1 639.739 $ 26.235 824

9003 CAJA VALVI.JLA EN MAMPOSÍERIA 0.80x0 80 UND 7', 00 $ 1 076 301 $ 7.534 107
OTROS $ 64.010.852

8 OBRAS DE RBANISMO s 4',1.422.092
814 CONSTRUCCION DE BORDILLOS ML 407.00 $ 90 706 s 36.917 342
818 DEMARCACIÓN VnL (lncluye accesorios) [,1TS 't850 00 $2435 $ 4 504 750
12 OBRAS VARIAS . REPARACIONES $ 22.588.760

1201 REPRACION DOMICILIARIAS SANITARIAS UND 80 00 $ 191.931 $ 15.354 480
1202 REPARACION DOI\4ICILIARIAS ACUEDUCf O UND 80 00 $ 61 708 $ 4 936 640
1203 UND 30 00 $ 76 588 $ 2.297 .640

COSfO DIRECTO $ 4.994.778.150
AIU 35% $ 1.748.172.353
COSTO OBRA CJVIL $ 6.742.950.503
PRESUPUESTO SST Y AMBIENTAL s212.726.4a4

Gestoria Aguas de Barrancabermeia
SA ESP $ 200.000.000,00

VAI OR I'OTAL $ 7.r55.676.987,00

ELABORÓ EI,ABORÓ

Firma
EOER EOUARDO SERRANO BARROSO
Prolesional lngeniero C¡vil
r\r.P. 151037-0519374STD

PROYECTÓ Y REVIS

[:]rma
SANORA FON

N OAVID RAMIREZ AMAYA
Prolesional lngeniero Civil
I\4.P. 091037-0519000CND

APROBÓ

irma
NANCY F
lngeniera Ambientaly
¡1.P.68834138581STD

lñgeniera C
¡/,P.08202
Étofesional l- Subproceso de Distribución

T

Aguas de arrancabermeja SA ESP
Subgerente de Operaciones
Aguas de Bar.ancabermeja SA ESP

DESCRIPCION

9001 16 00

IREPARAooN DotvrclLtARtAs GAs

á,ár,/oá,o,o

1$ 6§ss676.987



AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.

SUBGERENCIA DE OPERACIONES

0gqog
PllEsUPUEsIo PARA EJECuc¡óN DE Los LINEAT\4IENTos EN AspEcros DE §EGURToAD, seLuD t:N EL srlo DE 

.]IABAJo y MEDro AI.iBrENTE (HI)EL PRoYEc'ro: REHABILITACIóN oE REDEs PRTMARTAS Y sEcuNDARrAs ExtsrENTEs ór ec, nr y pvc poR pvc EN Et BARRTo coLoMBrA DECOMUNA 1 DEL DISTRITO DE AARRANCABERMEJA, FASE II,
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cg?,,9pAGUAS DE BARRAI'¡CABERMEJA SA ESP

SUBGERENCIA DE OPERACIONES

REHABIL TACIóII DE REDES PRI¡ARIAS Y §ECUNDARIAS EXISIENfEs OE Ac. HF Y Pvc PoR Pvc EN EL sARRIo coloMah oE LAcoMUNA I DEL DISTRITo DE BARRANCABERMEJA, FASE II

vAloB cosTo DtREcro 4.99¿.778,150,00$

vAtOR COSTO TO rAL CD + A U

ANALISIS OESGLOSAOO DE AIU

6_742.950.503 00$

TACTOR

PRESTACIOI{AL
% 0E0rcActoN

DURACION

{xEs)

% cot¡ REsPEcro a
cosro§ DrREcTos.

1- lng. Direclor de obra Cát4 1 $ 6.000.000 54.44'h 50% 10 46 212.000.00 o 93ya

2 lng. Residenle da obra Cat.6 1 $ 4 700.000 54.444Á 100% 72 398 800.00 1 45v"

3lnqenieros de apoyo Cat.8 1 s 4 000.000

$ 9 242.400

$ 6 161 600

s 7.239 880

100% 10 61 616 000,00 1,23%

4- Prores o¡alS|SO 1 $ 3.000 000 54.444/r 100% 46 212.000.00 0,93%

1 $ 3.000.000 54.04./n

$ 4.6212AO

§ 4.621 200 30,4 a.2a%t0 t3 B63 600 00

6 Auxi iar Administrat¡vo 1 $ 1.600 000 § 2 464 640 100% t0 24 646 400,00 4,49%

l $ 1.848 4¿!0 104./. 10 18 444 400 00 4.37%

Mgia¡te 1 $ 1 000.000 s 1.540 400 104'v, 15.404 000.00 o,310/0

1 100% 10 § 17 000 000 00 0,344/0

2 llodega 1 104./, t0 s 10.000 000,00 o,2004

100'/o 10 $ 7 000 000 00 0,14%

4 Campamento (incluye Baño Poñalil) 1 l0 s 12.000.000.00 0,24%

1

100%

100% l $ 2 000 000,00

6

'l 000 000

2.000 000

s 1.700 000

§ 1.200 o0o

700 000

250 000 100% 1A $ 15.000 000.00 0,30%

1 10 $ 4.000 000 00

8 Vchicuros(cámioñeta) 1

400 000

s 4 400 000

1oav"

100% 10 s44.000 000,00 0,88%

I Planos A§ BIJILT $ 230 000 100% 1 $ 920 000.00 a,o2%

1 Irtuebas HldrostatiÉs 2A 10.600 0005 o,21'/,

2 Ptueba de Oensidades 2A

$

$

530 000

150 000

100%

2iarh 3.000 000s 0,06%

VLR E TAMPILLA

1- Requisitos de Eiecucióñ delContrcto
(Garanlias) $ 4 994 778.150.00 $ 49 947.781,50 1,00%

2 RETE FUENTE $ 99 a95.563.00 2,AA%

3 IND Y CO]VERCIO $ 29 968.66a,90 0,60%

4 PIIO ADULTO

$ 4 994 778 150 00

$ 4 994 778.150,00

§ 4.994 778 150 00

$ 99 895.563,00 2,AOo/o

5IiON¡¡UR $ 24 973 890.75 0.50%

6 PI,IO CULTUTIA

$ 4 s94.778.150.00

5 4 994 778.150,00 $ 14.921.672,25 1,50%

7 PRO DEPORTE

0ñ%

1,OA'%

2,OA'

0 60,r,

1.191
1 5A% s 4 994.77a 150,00 1.50%

8I'ONSLCON s 4 !94 778 150.00

s

s

t 4 921 .672.25

249 738 907,50 5.00%

9. PRO UIS s 4 994 77a.150,00 $ 99.895.563.00 2,AO%

1O PRO HOSPITAL s 4 994 77a.150,00 s 99.895.563.00 2 AOd/d

11, ORD, PIiO UIS $ I989 556,30 a 20%

12 oRl) Ptto /PfAL

5 4 994.778.150.00

s 4 994.77A 150,00 $ 9.989.556,30 o 20%

27,OO%

a.) IMPREVTSTOS ESTllADOS 0) 2,OO%

c.) uTtLtoADEs ESPERADAS (U) 5,00%

PORCENIAJE TOTAL DE AIU

2 04.

4.24"/,,

IL

N

,4rrÁé,,*"

^quas 
d¿ ll¿rancábcmejá sA EsP

ñ!cñ cra Ambcnlá y d.
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